
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

(NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia) 

1. Ο Δήμος Αργοστολίου προκηρύσσει 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟ» ΣΤΟ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 17 ΕΩΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Δ'ΦΑΣΗ)

επισκευής οδών” με συνολικό προϋπολογισμό 

2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

Επωνυμία: Δήμος Αργοστολίου, Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Κωδικός: 28100, Χώρα: Ελλάδα, Κωδικός ΝUTS: 

Παπαδήμα / κος Γεράσιμος Φιλιππάτος

evriklia.papadima@gmail.com, mkfilippatos

2671022776, 2671022796, Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL): 

3. Αντικείμενο του προαναφερόμενου έργο

ζημιών του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Αργοστολίου και συγκεκριμένα στις Δ.Ε. Λειβαθούς και Δ.Ε. 

Ελειού-Πρόννων. Κατά την αυτοψία που διενέργησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου, ύστερα από την 

έλευση του κυκλώνα, διαπιστώθηκαν καταστροφές σ

χρίζουν άμεσης αποκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα 

στο νησί, οι παρακάτω τρεις οδοί εμφανίζουν επικίνδυνες βλάβες που είτε δυσχεραίνουν είτε καθισ

τη βατότητα αυτών προς τις παρακείμενες ιδιοκτησίες. Στη Δ.Ε. Λειβαθούς διαπιστώθηκαν βλάβες και φθορές σε 

τμήμα του οδοστρώματος,  διάσπαρτες σε μήκος περίπου 365μ., με αποτέλεσμα στο τμήμα αυτό να μην 

καθίσταται εφικτή η διεξαγωγή της κυκλοφ

καθημερινά από ντόπιους και επισκέπτες καθώς συνδέει την κοινότητα Σβορωνάτων με την παραλία Άμμες , τη 

μαρίνα Αγίας Πελαγίας νότια και το αεροδρόμιο βόρεια. ΘΕΣΗ 1 

ασφαλτόστρωση τμήματος της αγροτικής οδού εντός διοικητικών ορίων Τ.Κ. Σβορωνάτων μήκους περίπου 365μ 

και μέσου πλάτους 5,50 μ (περίπου 2008 τ.μ. επιφάνειας).Στη Δ.Ε. Ελειού 

δύο χωμάτινες οδούς, σε συνολικό 

υπέστησαν αυλακώσεις στο κατάστρωμα κυκλοφορίας τους, δυσχαιρένοντας την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία 

από και προς τις παρακείμενες ιδιοκτησίες. Συγκεκριμένα οι θέσεις φαίνονται στους παρακάτω

3  – Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ: Για την αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικών οδών εντός 

διοικητικών ορίων Τ.Κ. Σκάλας  συνολικού μήκους  περίπου 585μ.  και μέσου πλάτους 4,20 μ (περίπου 2.460 τ.μ. 

επιφάνειας).Για την υλοποίηση του έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις, καθόσον το έργο θα κατασκευασθεί 

επί ήδη διανοιγμένων και υφισταμένων Δημοτικών Οδών.

αυτοψία – περιόδευση αναδόχου και επιβλέποντος, όπου θα υποδειχθούν οι θέσεις που θ

αποκατάστασης των βλαβών και θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες, στη  συνέχεια θα υποβληθούν από τον ανάδοχο:

 Χρονοδιάγραμμα εργασιών που θα πρέπει να υλοποιείται με συνεχή εργασία για όλο τον συμβατικό χρόνο

 Προμετρήσεις των εργασιών σε κάθ

μελέτης μετά την αξιολόγηση της κατάστασης των φθορών όπως αυτές υπάρχουν κατά τον χρόνο της 

επέμβασης. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει εγκαίρως να εξασφαλίσει τις τυχόν αδειοδοτήσεις και την διακοπή ή την

κυκλοφορίας το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα που απαιτείται για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης ή 

τσιμεντόστρωσης με έγκαιρη προειδοποίηση μέσω πινακίδων από και προς τον τόπο των εργασιών, καθώς και 

ανακοίνωση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (ραδιο

κατάστημα, κλπ). 

Η δαπάνη μεταφοράς των υλικών έχει συνυπολογιστεί στις τιμές μονάδος των εργασιών.

Οι δημοτικοί οδοί που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου, παρουσιάζονται στη σχετική μελέτη (Φ

Κατά τα λοιπά, όπως αναπτύσσονται στη τεχνική έκθεση και τα λοιπά τεύχη της μελέτης. 

4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 

σύμβασης. 

  

  

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση του έργου

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟ» ΣΤΟ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 17 ΕΩΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Δ'ΦΑΣΗ)», CPV:

προϋπολογισμό 80.645,16€ (χωρίς ΦΠΑ 24%).  

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Βαλλιάνου, Πόλη: 

Κωδικός ΝUTS: EL 623, Αρμόδιος για πληροφορίες: 

Γεράσιμος Φιλιππάτος/ κος Σπυρίδων Δανελάτος, 

mkfilippatos@gmail.com / sdanelatos@argostoli.gov.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL): www.argostoli.gov

έργου, είναι να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση 

ζημιών του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Αργοστολίου και συγκεκριμένα στις Δ.Ε. Λειβαθούς και Δ.Ε. 

Πρόννων. Κατά την αυτοψία που διενέργησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου, ύστερα από την 

έλευση του κυκλώνα, διαπιστώθηκαν καταστροφές στις παρακάτω τρεις θέσεις του αγροτικού οδικού δικτύου που 

χρίζουν άμεσης αποκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα 

στο νησί, οι παρακάτω τρεις οδοί εμφανίζουν επικίνδυνες βλάβες που είτε δυσχεραίνουν είτε καθισ

τη βατότητα αυτών προς τις παρακείμενες ιδιοκτησίες. Στη Δ.Ε. Λειβαθούς διαπιστώθηκαν βλάβες και φθορές σε 

τμήμα του οδοστρώματος,  διάσπαρτες σε μήκος περίπου 365μ., με αποτέλεσμα στο τμήμα αυτό να μην 

καθίσταται εφικτή η διεξαγωγή της κυκλοφορίας με ασφάλεια. Είναι μια οδική αρτηρία που χρησιμοποιείται 

καθημερινά από ντόπιους και επισκέπτες καθώς συνδέει την κοινότητα Σβορωνάτων με την παραλία Άμμες , τη 

μαρίνα Αγίας Πελαγίας νότια και το αεροδρόμιο βόρεια. ΘΕΣΗ 1 – Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ:

ασφαλτόστρωση τμήματος της αγροτικής οδού εντός διοικητικών ορίων Τ.Κ. Σβορωνάτων μήκους περίπου 365μ 

και μέσου πλάτους 5,50 μ (περίπου 2008 τ.μ. επιφάνειας).Στη Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων διαπιστώθηκαν βλάβες σε 

δύο χωμάτινες οδούς, σε συνολικό μήκος 585μ. περίπου, που λόγω και της γεωμορφολογίας του εδάφους 

υπέστησαν αυλακώσεις στο κατάστρωμα κυκλοφορίας τους, δυσχαιρένοντας την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία 

από και προς τις παρακείμενες ιδιοκτησίες. Συγκεκριμένα οι θέσεις φαίνονται στους παρακάτω

Για την αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικών οδών εντός 

διοικητικών ορίων Τ.Κ. Σκάλας  συνολικού μήκους  περίπου 585μ.  και μέσου πλάτους 4,20 μ (περίπου 2.460 τ.μ. 

ου έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις, καθόσον το έργο θα κατασκευασθεί 

επί ήδη διανοιγμένων και υφισταμένων Δημοτικών Οδών. Μετά την υπογραφή της σύμβασης θα ακολουθήσει 

περιόδευση αναδόχου και επιβλέποντος, όπου θα υποδειχθούν οι θέσεις που θ

αποκατάστασης των βλαβών και θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες, στη  συνέχεια θα υποβληθούν από τον ανάδοχο:

Χρονοδιάγραμμα εργασιών που θα πρέπει να υλοποιείται με συνεχή εργασία για όλο τον συμβατικό χρόνο

Προμετρήσεις των εργασιών σε κάθε παρέμβαση επικαιροποιημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες της 

μελέτης μετά την αξιολόγηση της κατάστασης των φθορών όπως αυτές υπάρχουν κατά τον χρόνο της 

Ο ανάδοχος θα πρέπει εγκαίρως να εξασφαλίσει τις τυχόν αδειοδοτήσεις και την διακοπή ή την

κυκλοφορίας το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα που απαιτείται για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης ή 

τσιμεντόστρωσης με έγκαιρη προειδοποίηση μέσω πινακίδων από και προς τον τόπο των εργασιών, καθώς και 

ανακοίνωση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (ραδιοφωνικοί σταθμοί, εφημερίδες, ανακοινώσεις στο δημοτικό 

Η δαπάνη μεταφοράς των υλικών έχει συνυπολογιστεί στις τιμές μονάδος των εργασιών.

Οι δημοτικοί οδοί που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου, παρουσιάζονται στη σχετική μελέτη (Φ

Κατά τα λοιπά, όπως αναπτύσσονται στη τεχνική έκθεση και τα λοιπά τεύχη της μελέτης. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημ
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Αργοστόλι, 6/8/2024 

Αρ. Πρωτ. : 13560 

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 208651 

«ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, μέσω του Εθνικού 

για την ανάθεση του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

CPV:45233142-6 “Εργασίες 

Πόλη: Αργοστόλι, Ταχυδρομικός 

Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Ευρύκλεια Χαϊτίδου- 

/ κος Σπυρίδων Δανελάτος, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

sdanelatos@argostoli.gov.gr, Τηλέφωνο: 2671027984, 

gov.gr 

να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση 

ζημιών του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Αργοστολίου και συγκεκριμένα στις Δ.Ε. Λειβαθούς και Δ.Ε. 

Πρόννων. Κατά την αυτοψία που διενέργησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου, ύστερα από την 

τις παρακάτω τρεις θέσεις του αγροτικού οδικού δικτύου που 

χρίζουν άμεσης αποκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα 

στο νησί, οι παρακάτω τρεις οδοί εμφανίζουν επικίνδυνες βλάβες που είτε δυσχεραίνουν είτε καθιστούν αδύνατη 

τη βατότητα αυτών προς τις παρακείμενες ιδιοκτησίες. Στη Δ.Ε. Λειβαθούς διαπιστώθηκαν βλάβες και φθορές σε 

τμήμα του οδοστρώματος,  διάσπαρτες σε μήκος περίπου 365μ., με αποτέλεσμα στο τμήμα αυτό να μην 

ορίας με ασφάλεια. Είναι μια οδική αρτηρία που χρησιμοποιείται 

καθημερινά από ντόπιους και επισκέπτες καθώς συνδέει την κοινότητα Σβορωνάτων με την παραλία Άμμες , τη 

Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ: Για την αποκατάσταση και 

ασφαλτόστρωση τμήματος της αγροτικής οδού εντός διοικητικών ορίων Τ.Κ. Σβορωνάτων μήκους περίπου 365μ 

Πρόννων διαπιστώθηκαν βλάβες σε 

μήκος 585μ. περίπου, που λόγω και της γεωμορφολογίας του εδάφους 

υπέστησαν αυλακώσεις στο κατάστρωμα κυκλοφορίας τους, δυσχαιρένοντας την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία 

από και προς τις παρακείμενες ιδιοκτησίες. Συγκεκριμένα οι θέσεις φαίνονται στους παρακάτω πίνακες: ΘΕΣΗ 2 & 

Για την αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικών οδών εντός 

διοικητικών ορίων Τ.Κ. Σκάλας  συνολικού μήκους  περίπου 585μ.  και μέσου πλάτους 4,20 μ (περίπου 2.460 τ.μ. 

ου έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις, καθόσον το έργο θα κατασκευασθεί 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης θα ακολουθήσει 

περιόδευση αναδόχου και επιβλέποντος, όπου θα υποδειχθούν οι θέσεις που θα γίνουν οι εργασίες 

αποκατάστασης των βλαβών και θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες, στη  συνέχεια θα υποβληθούν από τον ανάδοχο: 

Χρονοδιάγραμμα εργασιών που θα πρέπει να υλοποιείται με συνεχή εργασία για όλο τον συμβατικό χρόνο 

ε παρέμβαση επικαιροποιημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες της 

μελέτης μετά την αξιολόγηση της κατάστασης των φθορών όπως αυτές υπάρχουν κατά τον χρόνο της 

Ο ανάδοχος θα πρέπει εγκαίρως να εξασφαλίσει τις τυχόν αδειοδοτήσεις και την διακοπή ή την εκτροπή της 

κυκλοφορίας το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα που απαιτείται για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης ή 

τσιμεντόστρωσης με έγκαιρη προειδοποίηση μέσω πινακίδων από και προς τον τόπο των εργασιών, καθώς και 

φωνικοί σταθμοί, εφημερίδες, ανακοινώσεις στο δημοτικό 

Η δαπάνη μεταφοράς των υλικών έχει συνυπολογιστεί στις τιμές μονάδος των εργασιών. 

Οι δημοτικοί οδοί που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου, παρουσιάζονται στη σχετική μελέτη (Φ.Δ.Σ.) 

Κατά τα λοιπά, όπως αναπτύσσονται στη τεχνική έκθεση και τα λοιπά τεύχη της μελέτης.  

από την ημέρα υπογραφής της 

ΑΔΑ: 956Φ46ΜΓΤΤ-ΨΓΓ
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5. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα κύρια έγγραφα της σύμβασης στην 

ηλεκτρονική πύλη www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: 

http://www.argostoli.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση του συνόλου των εγγράφων της 

σύμβασης στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες και κατόπιν συνεννόησης να αναλαμβάνουν με δαπάνη και επιμέλεια τους την αναπαραγωγή τους.  

6. Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8/8/2024, ημέρα Πέμπτη, 

αμέσως μετά την δημοσίευση στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/8/2024, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 10:00π.μ.ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η29/8/2024, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. 

7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

8. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της διακήρυξης. 

9. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

10. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρo 18 

της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος <ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, 

τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 

πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 

κατηγορία έργων «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και    

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

12. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων εξακοσίων δώδεκα 

ευρώ και ενενήντα λεπτών 1.612,90 €και ισχύ τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την 

ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες. 

13. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), σύμφωνα με την υπ΄ αρ. οικ.29827/27-3-

2024 (ΑΔΑ: Ψ74Χ46ΜΤΛ6-7ΝΞ) Απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών για ένταξη της Πράξης με τίτλο: 

«Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα «Ιανό» στο Δήμο 

Αργοστολίου το χρονικό διάστημα 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2020 (Δ’Φάση)», με κωδικό ΟΠΣ 5217965 στο ΤΠΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025 συνολικού π/υ 100.000,00 € για τον Δήμο Αργοστολίου (συμπεριλ/μενου 

ΦΠΑ). ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2024ΝΑ25500070.  

Το έργο έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Αργοστολίου με Κ.Α. 

64.7323.07 έτους 2024. 

14. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 8563/24-05-2024 (ΑΔΑ: Ψ0ΙΔ46ΜΓΤΤ-8Β5) με 

Κ.Α.: 64.7323.07 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και με 

αρ. 593 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. 

15. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της 

σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

16. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η 

πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

17. Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο. 

18. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου. 

  

Αργοστόλι,6/8/2024 

 Ο  Δήμαρχος Αργοστολίου 
 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: 956Φ46ΜΓΤΤ-ΨΓΓ
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